



CURUÇÁ – (Pa), 04 DE ABRIL DE 2018

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018/SEMED/PMC  
(CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA EMEIF  
ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA).**

PREZADO SENHOR:

Vimos por meio de o presente formalizar nossa proposta para os serviços da referente acima citado na localidade da sede do município, nas seguintes condições:

1 – PREÇO GLOBAL: **R\$ 239.897,58** (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), estando incluso os custos de materiais, mão-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte e todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, das obrigações trabalhistas e previdenciárias que recaiam sobre os serviços contratados, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do município.

2 - PRAZOS:

2.1 - De execução da obra - 90 (Noventa) dias corrido.

2.2 - De validade da proposta - 90 (Noventa) dias

3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – O Pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, em conta bancária, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma Físico-Financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município.

4 – PRAZO DE INÍCIO DA OBRA: Imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte.

5 – PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: (12) Doze Semanas após a da Ordem de Serviço.

6 – DECLARAÇÃO: Para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância dos projetos e das especificações técnicas, bem como pelo cumprimento dos prazos estabelecidos, em relação ao objeto do Edital de Tomada de Preço nº 001/2018/SEMED/PMC.

7 – Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desse já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos.

8 – JOSÉ RICARDO DA CUNHA GLINS, BRASILEIRO, CASADO, EMORESÁRIO, CPF Nº 605.968.802-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2717156 SSP/PA, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 815, IGREJINHA, CEP 68.700-260

Sendo o que nos apresenta para o momento aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos elevados protestos de consideração e apreço.

.....  
JOSÉ RICARDO DA CUNHA GLINS

Construtora Cap Norte Ltda.

CNPJ:02.508.288/0001-35

.....  
JORGE LUIZ PINTO MESQUITA

Jorge Luis P. Mesquita

Engº Civil  
CREA-PA Nº 8014 - D

01-10



# CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

Rua Cónego Inácio Magalhães - Capanema Pará  
C G C: 02.508.288/0001 35 - Insc. Estadual 15.199.433 1

**Bancos Utilizados** SEDOP - 09/2017 - PA; DT.PLAN - DETALHE PLANILHA ANEXO; PR.MER - PREÇO MERCADO LOCAL

**B.D.I.** 29,48%

**Encargos Sociais** 66,28% MENSALISTA  
141,86% HORISTA

AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA

## Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.485,27
2	FUNDAÇÕES	12.479,65
3	ESTRUTURA E ALVENARIA	14.543,01
4	COBERTURA	45.140,67
5	ESQUADRIA	15.874,37
6	PISO	18.578,35
7	REVESTIMENTO DAS PAREDES	28.866,72
8	PINTURA	27.973,24
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9.508,72
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.390,10
11	ÁREA RECREATIVA E ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS DE ACESSIBILIDADE	59.987,47
12	LIMPEZA	3.070,01

Total sem BDI R\$ 185.303,95  
Total do BDI R\$ 54.593,63  
Total Geral R\$ 239.897,58

CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA  
Construtora Cap Norte Ltda.  
CNPJ: 02.508.288/0001-35

George Luis P. Mesquita  
Engº Civil  
CREA-PA Nº 8014 - D

RUA CONEGO INACIO MAGALHÃES Nº 189, B. DOM JOÃO VI - CAPANEMA - PA

02-10



**CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA**

Rua Cónego Inácio Magalhães - Capanema Pará  
C G C: 02.508.288/0001 35 - Insc. Estadual 15.199.433 1

**Bancos Utilizados**

SEDOP - 09/2017 - PA; DT.PLAN- 29,48%  
DETALHE PLANILHA LOCAL;  
PR.MER- PREÇO MERCADO LOCAL

**Encargos Sociais**

66,28 % MENSALISTA  
141,86%HORISTA

**B.D.I.**

29,48%

AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA CURUCÁ-PA

**Planilha Orçamentária Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.485,27</b>
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	m <sup>2</sup>	4,50	101,16	130,98	589,41
1.2	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	SEDOP	m <sup>2</sup>	529,57	2,77	3,58	1.895,86
<b>2</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>12.479,65</b>
2.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	m <sup>3</sup>	10,04	34,05	44,08	442,56
2.2	040025	SEDOP	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	SEDOP	m <sup>3</sup>	10,04	324,42	420,05	4.217,30
2.3	040283	SEDOP	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP	m <sup>3</sup>	0,70	1.388,86	1.798,29	1.258,80
2.4	030011	SEDOP	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	SEDOP	m <sup>3</sup>	81,04	62,53	80,96	6.560,99
<b>3</b>			<b>ESTRUTURA E ALVENARIA</b>						<b>14.543,01</b>
3.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP	m <sup>2</sup>	204,90	36,05	46,67	9.562,68
3.2	050713	SEDOP	Laje pré-moldada (incl. capeamento)	SEDOP	m <sup>2</sup>	16,00	61,55	79,69	1.275,04
3.3	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	SEDOP	m <sup>3</sup>	1,92	1.490,46	1.929,84	3.705,29
<b>4</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>45.140,67</b>
4.1	070052	SEDOP	Estrutura para telha de plan	SEDOP	m <sup>2</sup>	325,82	56,49	73,14	23.830,47
4.2	070058	SEDOP	Telha de barro tipo plan	SEDOP	m <sup>2</sup>	325,82	42,02	54,40	17.724,60
4.3	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	SEDOP	m <sup>2</sup>	120,00	23,08	29,88	3.585,60
<b>5</b>			<b>ESQUADRIA</b>						<b>15.874,37</b>
5.1	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	SEDOP	m <sup>2</sup>	6,72	479,68	621,08	4.173,65
5.2	090071	SEDOP	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	SEDOP	m <sup>2</sup>	5,06	143,89	186,30	942,67
5.3	091375	SEDOP	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens	SEDOP	m <sup>2</sup>	24,55	338,44	438,21	10.758,05
<b>6</b>			<b>PISO</b>						<b>18.578,35</b>
6.1	050260	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento)	SEDOP	m <sup>3</sup>	11,28	392,53	508,24	5.732,94
6.2	130113	SEDOP	Piso cimentado e=2cm traço 1:3	SEDOP	m <sup>2</sup>	118,32	31,17	40,35	4.774,21

RUA CONEGO INACIO MAGALHÃES Nº 189, B. DOM JOÃO VI - CAPANEMA - PA

*[Handwritten signature]*

03-10

*[Handwritten mark]*

6.3	130119	SEDOP	Piso ceramico 30x30cm - PEIV - (Padrão Médio)	SEDOP	m <sup>2</sup>	120,00	51,95	67,26	8.071,20
<b>7</b>			<b>REVESTIMENTO DAS PAREDES</b>						<b>28.866,72</b>
7.1	110762	SEDOP	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m <sup>2</sup>	409,80	24,11	31,21	12.789,85
7.2	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	m <sup>2</sup>	409,80	28,70	37,16	15.228,16
7.3	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	SEDOP	m <sup>2</sup>	13,76	47,64	61,68	848,71
<b>8</b>			<b>PINTURA</b>						<b>27.973,24</b>
8.1	150730	SEDOP	PVA interna c/ massa acrílica e selador	SEDOP	m <sup>2</sup>	468,04	20,92	27,08	12.674,52
8.2	150132	SEDOP	PVA externa c/massa e liq. preparador	SEDOP	m <sup>2</sup>	561,00	20,54	26,59	14.916,99
8.3	150377	SEDOP	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	SEDOP	m <sup>2</sup>	8,40	14,70	19,03	159,85
8.4	150491	SEDOP	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	SEDOP	m <sup>2</sup>	5,06	33,87	43,85	221,88
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>9.508,72</b>
9.1	170517	SEDOP	Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiação)	SEDOP	UN	14,00	82,34	106,61	1.492,54
9.2	170514	SEDOP	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiação)	SEDOP	UN	1,00	55,93	72,41	72,41
9.3	170780	SEDOP	Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x32W	SEDOP	UN	8,00	103,34	133,80	1.070,40
9.4	170076	SEDOP	Eletroduto PVC de 3/4"	SEDOP	M	64,50	5,65	7,31	471,49
9.5	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	SEDOP	M	645,00	3,66	4,73	3.050,85
9.6	170317	SEDOP	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	SEDOP	M	212,85	4,42	5,72	1.217,50
9.7	170358	SEDOP	Cabo de cobre 25mm2 - 750 V	SEDOP	M	103,20	11,90	15,40	1.589,28
9.8	171522	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP	UN	12,00	21,38	27,68	332,16
9.9	171520	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	SEDOP	UN	3,00	22,63	29,30	87,90
9.10	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP	UN	1,00	9,10	11,78	11,78
9.11	170334	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	SEDOP	UN	3,00	16,75	21,68	65,04
9.12	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	SEDOP	UN	3,00	12,20	15,79	47,37
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>1.390,10</b>
10.1	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	SEDOP	UN	1,00	61,41	79,51	79,51
10.2	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	SEDOP	UN	1,00	60,67	78,55	78,55
10.3	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	SEDOP	Pt	1,00	248,95	322,34	322,34
10.4	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	SEDOP	Pt	1,00	244,91	317,10	317,10
10.5	190806	SEDOP	Assento plástico	SEDOP	UN	1,00	15,74	20,38	20,38
10.6	190092	SEDOP	Lavatorio de louça c/col.,torr.,mistur.,sifao e valv.	SEDOP	UN	1,00	441,94	572,22	572,22
<b>11</b>			<b>ÁREA RECREATIVA E ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS DE</b>						<b>59.987,47</b>
11.1	D00005	SEDOP	Corrimão em Peça em madeira de lei 6"x3" 20 pls apar.	Material	M	52,00	60,38	78,18	4.065,36
11.2	197	PR.MER	Play Ground - piso em grama) - 6,50 x 6,50 m	Verba	m <sup>2</sup>	42,25	12,10	15,66	661,63




 04-10

RUA CONEGO INACIO MAGALHÃES Nº 189, B. DOM JOÃO VI - CAPANEMA - PA

11.3	260519	SEDOP	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina	SEDOP	M	26,00	14,80	19,16	498,16
11.4	198	PR.MER	Kit de brinquedos para Play Ground ( 6 peças)	Verba	un	6,00	1.870,86	2.422,38	14.534,28
11.5	98	DT.PLAN	Quadra de areia com tela de proteção para jovens - 20 x 12 m	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	und	1,00	11.789,21	15.264,66	15.264,66
11.6	99	DT.PLAN	Piscina de Fibra 34.000 litros 7,90 x 3,20 x 1,40	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	19.279,72	24.963,38	24.963,38
<b>12</b>			<b>LIMPEZA</b>						<b>3.070,01</b>
12.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	SEDOP	m²	523,00	4,54	5,87	3.070,01

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

R\$ 185.303,95  
R\$ 54.593,63  
R\$ 239.897,58

  
 CONSTRITORA CAP NORTE LTDA  
 Construtora Cap Norte Ltda.  
 CNPJ:02.508.288/0001-35

  
 Jorge Luis P. Mesquita  
 Engº Civil  
 CREA-PA Nº 8014 - D







**CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA**  
 Rua Cónego Inácio Magalhães - Capanema Pará  
 C G C: 02.508.288/0001 35 - Insc. Estadual 15.199.433 1

Bancos Utilizados

SEDOP - 09/2017 - PA; DT.PLAN-  
 DETALHE PLANILHA EM ANEXO; PR.MER -  
 PREÇO MERCADO LOCAL

B.D.I.

29,48%

Encargos Sociais

66,28 % MENSALISTA  
 141,86 % HORISTA

AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.485,27	100,00% 2.485,27		
2	FUNDAÇÕES	100,00% 12.479,65	50,00% 6.239,83	50,00% 6.239,83	
3	ESTRUTURA E ALVENARIA	100,00% 14.543,01	33,00% 4.799,19	33,00% 4.799,19	34,00% 4.944,62
4	COBERTURA	100,00% 45.140,67	25,00% 11.285,17	50,00% 22.570,34	25,00% 11.285,17
5	ESQUADRIA	100,00% 15.874,37		50,00% 7.937,19	50,00% 7.937,19
6	PISO	100,00% 18.578,35	25,00% 4.644,59	25,00% 4.644,59	50,00% 9.289,18
7	REVESTIMENTO DAS PAREDES	100,00% 28.866,72		50,00% 14.433,36	50,00% 14.433,36
8	PINTURA	100,00% 27.973,24		50,00% 13.986,62	50,00% 13.986,62
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 9.508,72			100,00% 9.508,72
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 1.390,10			100,00% 1.390,10
11	ÁREA RECREATIVA E ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS DE ACESSIBILIDADE	100,00% 59.987,47	33,00% 19.795,87	33,00% 19.795,87	34,00% 20.395,74
12	LIMPEZA	100,00% 3.070,01			100,00% 3.070,01
		Porcentagem Mensal	20,53%	39,35%	40,12%
		Custo Mensal	49.249,91	94.406,97	96.240,70
		Porcentagem Acumulada	20,53%	59,88%	100,00%
		Custo Acumulado	49.249,90	143.656,87	239.897,58

*Sorge Luis P. Mesquita*  
 Engº Civil  
 CREA-PA Nº 8014 - D

Total sem BDI R\$ 185.303,95  
 Total do BDI R\$ 54.593,63  
 Total Geral R\$ 239.897,58

*[Signature]*  
 CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

*[Signature]*  
 Construtora Cap Norte Ltda.  
 CNPJ: 02.508.288/0001-35

RUA CONEGO INACIO MAGALHÃES Nº 189, B. DOM JOÃO VI - CAPANEMA - PA

06-10



**CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA**

Rua Cónego Inácio Magalhães - Capanema Pará  
C G C: 02.508.288/0001 35 - Insc. Estadual 15.199.433 1

**Bancos**

SEDOP - 09/2017 - Pará;  
DT.PLAN- DETALHE PLANILHA  
ANEXO; PR.MER PREÇO  
MERCADO LOCAL

**B.D.I.**

29,48%  
66,28% .MENSALISTA  
141,86% HORISTA

**AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTO DA SILVA-CURUÇÁ-PA  
Planilha Orçamentária Analítica**

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.5	98	Próprio	Quadra de areia com tela de proteção para jovens - 20 x 12 m	und	1	11.789,21	11.789,21
Composição Auxiliar	260278	SEDOP	Colchão de areia e=20 cm	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	240,0	17,94	4.305,60
Composição Auxiliar	260519	SEDOP	Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M	64,0	14,80	947,20
Composição Auxiliar	261526	SEDOP	Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M	64,0	80,53	5.153,92
Insumo da Composição	000004	SEDOP	Pedreiro	Mão de Obra	H	5,0	15,70	78,50
Insumo da Composição	000006	SEDOP	Servente	Mão de Obra	H	5,0	11,35	56,75
Insumo da Composição	D00154	SEDOP	Trave metálica p/ futebol de salão	Material	UN	2,0	623,62	1.247,24

Valor do BDI => 3.475,45

Valor com BDI =>

15.264,66

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11.6	99	Próprio	Piscina de Fibra 34.000 litros 7,90 x 3,20 x 1,40	UN	1	19.279,72	19.279,72
Composição Auxiliar	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>3</sup>	1,31	1.501,16	1.966,51
Composição Auxiliar	130110	SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m <sup>2</sup>	11,0	22,18	243,98

RUA CONEGO INACIO MAGALHÃES Nº 189, B. DOM JOÃO VI - CAPANEMA - PA

07-10

Composição Auxiliar	130119 SEDOP	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	11,0	51,95	571,45
Composição Auxiliar	090071 SEDOP	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	36,0	143,89	5.180,04
Insumo da Composição	000004 SEDOP	Pedreiro	Mão de Obra	H	32,0	15,70	502,40
Insumo da Composição	000006 SEDOP	Servente	Mão de Obra	H	32,0	11,35	363,20
Insumo da Composição	199 Próprio	Piscina de Fibra 34.000 litros 7,90 x 3,20 x 1,40	Verba	und	1,0	10.452,14	10.452,14

24.963,38

Valor com BDI =>

5.683,66

Valor do BDI =>

  
CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

Construtora Cap Norte Ltda.  
CNPJ: 02.508.288/0001-35

  
Jorge Luis P. Mesquita  
Engº Civil  
CREA-PA Nº 8014 - D


RUA CONEGO INACIO MAGALHÃES Nº 189, B. DOM JOÃO VI - CAPANEMA - PA



08-10





# CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

Rua Cônego Inácio Magalhães - Capanema Pará  
C G C: 02.508.288/0001 35 - Insc. Estadual 15.199.433 1

## COMPOSIÇÃO DE BDI

SEDOP SET/2017

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA EMEIF ARTUR REGINALDO MODESTI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

ONDE:	COMPONENTES	1º QUADRIL	MÉDIO	3º QUADRIL	%
L	Bonificação	8,23%	8,07%	7,91%	(A)= 8,07
AC	Despesas Indiretas				(AC)= 8,35
AC1	Administração Central	3,98%	4,33%	4,67%	4,67
AC2	Administração Local				3,68
DF	Despesas Financeiras	1,02%	1,12%	1,21%	(DF)= 1,11
S / G	Seguro Mais Garantia	0,32%	0,53%	0,74%	(S/G)= 0,74
R	Riscos	0,50%	0,74%	0,97%	(R)= 0,56
I	Impostos				(I)= 8,65
I1	PIS				0,65
I2	ISS				5,00
I3	CONFINS				3,00
I4	Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13 - DESONERAÇÃO)				-
<b>TOTAL DA TAXA DE BDI S/ DESONERAÇÃO = <math>\{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)\} - 1</math></b>					<b>29,48</b>

CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

  
Jorge Luis P. Mesquita

Engº Civil  
CREA-PA Nº 8014 - D

Construtora Cap Norte Ltda.  
CNPJ: 02.508.288/0001-35



# CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

Rua Cônego Inácio Magalhães - Capanema Pará  
C G C: 02.508.288/0001 35 - Insc. Estadual 15.199.433 1

## DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SEDOP SET/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	3,50%	3,50%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	4,00%	4,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38,80%</b>	<b>38,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Renumerado	18,14%	0,00%
B2	Feridos	5,16%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	1,93%	0,70%
B4	13º Salário	16,12%	5,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas - (Fonte: INMET)	2,83%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,86%	5,15%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55,99%</b>	<b>11,89%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,14%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	4,20%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	7,31%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21,42%</b>	<b>11,34%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	25,02%	3,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reicidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63%	0,48%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25,65%</b>	<b>4,25%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>141,86%</b>	<b>66,28%</b>

CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA

Construtora Cap Norte Ltda.

RUA CÔNEGO INÁCIO MAGALHÃES, 189, B. DOM JOÃO V. CAPANEMA - PARÁ

Jorge Luis P. Mesquita  
Engº Civil  
CREA-PA Nº 8014 - D

CNPJ: 02.508.288/0001.35

10-10