



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PLANILHA ORÇAMENTARIA	
MUNICÍPIO: CURUÇÁ	DATA: 05/11/2019
PA: 136	CURUÇÁ-PA
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE PAISAGISMO URBANO	B.D.I 21,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO S/ B.D.I	P. UNITÁRIO C/ B.D.I	P. TOTAL
1.		URBANIZAÇÃO					404.400,00
1.0		PAISAGISMO					
1.1	3322	GRAMA ESMERALDA, EMPLACAS, SEM PLANTIO	M2	30.000,00	4,64	5,61	168.300,00
1.2	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	30.000,00	6,50	7,87	236.100,00
TOTAL GERAL							404.400,00


  
Engenheira Civil  
CREA-PA 151584277-0  
Secretaria Mun. de Obras



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
MUNICÍPIO: CURUÇÁ	DATA: 05/11/2019
PA: 136	CURUÇÁ-PA
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE PAISAGISMO URBANO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES	

ITEM	DESCRIÇÕES	TEMPO DE EXECUÇÃO						PREÇO (R\$)
		2 MESES	4 MESES	6 MESES	8 MESES	10 MESES	12 MESES	
1	URBANIZAÇÃO	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		40.440,00	40.440,00	80.880,00	80.880,00	80.880,00	80.880,00	404.400,00
	DESEMBOLSO SIMPLES	40.440,00	40.440,00	80.880,00	80.880,00	80.880,00	80.880,00	
	DESEMBOLSO ACUMULADO	40.440,00	80.880,00	161.760,00	242.640,00	323.520,00	404.400,01	
	PERCENTUAL SIMPLES	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	404.400,00
	PERCENTUAL ACUMULADO	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	99,98%	

  
 Engenheiro(a) Civil  
 CREA-PA 151584/77-0  
 Secretaria Mun. de Obras

# CONTROLE PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ-PA

Revisão 00

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE PAISAGISMO URBANO

DATA: 05/11/2019

Item	Descrição	Und.	Quant.
1.	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
1.0	<b>PAISAGISMO</b>		
1.1	<b>GRAMA ESMERALDA, EMPLACAS, SEM PLANTIO</b>	<b>M2</b>	
	Ruas, orlas e canteiros centrais, e laterias da cidade e vilas = 30.000 m <sup>2</sup>	=	30.000
	<b>Aferição total</b>	<b>=</b>	<b>30.000</b>
1.2	<b>GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO</b>	<b>M2</b>	
	Ruas, orlas e canteiros centrais, e laterias da cidade e vilas = 30.000 m <sup>2</sup>	=	30.000
	<b>Aferição total</b>	<b>=</b>	<b>30.000</b>

  
Cassia Cristina do N. Marinho  
Engenheira Civil  
CREA-PA 151584/77-0  
Secretaria Mun. de Obras





ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI	
MUNICÍPIO: CURUÇÁ	05/11/2019
PA 136	CURUÇÁ-PA
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE PAISAGISMO URBANO	


ONDE:	COMPONENTES	1º QUADRIL	MÉDIO	3º QUADRIL	%
L	Bonificação	6,64%	7,30%	8,69%	(A)= 7,10
AC	Despesas Indiretas				(AC)= 6,31
AC1	Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,99
AC2	Administração Local				2,32
DF	Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	(DF)= 1,02
S / G	Seguro Mais Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	(S/G)= 0,74
R	Riscos	0,50%	0,56%	0,97%	(R)= 0,56
I	Impostos				(I)= 8,65
I1	PIS				0,65
I2	ISSQN				5,00
I3	CONFINS				3,00
I4	Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13 - DESONERAÇÃO)				-
TOTAL DA TAXA DE BDI S/ DESONERAÇÃO = $\{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)\} - 1$					21,00

  
Cassia Cristina de N. Marinho  
Engenheira Civil  
CREA-PA 151584/77-0  
Secretaria Mun. de Obras



ESTADO DO PARÁ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

  
Cassia Cristina do N. Marinho  
Engenheira Civil  
CREA-PA 151584277-0  
Secretaria Mun. de Obras

DEMOSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
MUNICÍPIO: CURUÇÁ		05/11/2019	
PA	136	CURUÇÁ-PA	
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE PAISAGISMO URBANO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Renumerado	18,14%	0,00%
B2	Feriados	4,16%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,70%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas - (Fonte: INMET)	2,83%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,86%	8,15%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48,97%</b>	<b>17,89%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,14%	5,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,20%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,31%	3,99%
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,42%</b>	<b>12,34%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	18,02%	6,58%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e		
D2	Reicidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63%	0,48%
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18,65%</b>	<b>7,06%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>120,84%</b>	<b>74,09%</b>