

Nº OPERAÇÃO
63542019Nº SICONV
884610/2019PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ / CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CURUÇA-PA

Local

quinta-feira, 2 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Name: ENG.ª CÁSSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO

CREA/CAU: 151584277-0/PA

ART/RRT: 0

PMV3.0.4

Cássia Cristina do N. Marinho
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras