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ILUSTRISSIMO SENHOR

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CURUCA.

RDC PRESENCIAL N°, 001/2018-SEMOUT/PMC

ASA CONSTRUCOES LTDA EPP, Pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o n°® 16.683.141/0001-96, sediada a Rod. Mario Covas n® 600, Coqueiro — Belém —PA. neste

ato. representada pelo seu Representante Legal, o Sr. Evandilson Freitas de Andrade, CPF n°
015.674.972-68. vem tempestivamente com fulcro na alinea “a”, do inciso 1, do artigo 109, da

Lei n°. 8.666/1993, a presenca de Vossa Senhoria, a fim de interpor.

Objeto: - PROCESSO LICITATORIO N°. 001/2018-SEMOUT/PMC EDITAL
RDC PRESENCIAL N°. 001/2018-SEMOUT/PMC

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisdo dessa digna Comissio Permanente de Licitagao, inabilitou a Recorrente,

demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razoes a seguir articuladas:

I — DA TESPESTIVIDADE DO RECURSO
O presente Recurso Administrativo ¢ plenamente tempestivo, Sendo o prazo legal para
apresentagio da presente medida recursal de 05 (cinco) dias Uteis, sdo as razdes ora

formuladas plenamente tempestivas, razao pela qual deve essa respeitavel Comissao

Permanente de Licitacdo conhecer ¢ julgar a presente medida.

s W S———————
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Secretaria Municipal
A= Administragao

A2 o doul -k CNPJ: 16.683/141 /0001 - 9

RECEBIDO !! ol

ASA CONSTRUCOES LTDA

ASA Construcdes Ltda. Rod: Mario Covas n° 600, Cidade: Belém. Bairro: Coqueiro. CEP: 66 670-000. Telefone/Fax: (91) 3278-
5194/ 9981-7741. E-mail: asaconstrucao@hotmail.com



IT - DOS FATOS SUBJACENTES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA. por sua Comissdo de Licitagdo, instituida
pela Portaria n°. 466/2017-GP, 01 de junho de 2017 , comunica aos interessados que fard realizar licitagdo
na modalidade RDC — Regime de Contratagdo Diferenciada e na forma presencial, do tipo MENOR
PRECO, em atendimento ao estabelecido pela Lei Federal n.° 12.462/2011, de 04 de agosto de 2011,
Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, Decreto n® 8.080, de 20 de agosto de 2013, observando ainda,
no que couber, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriors. Acudindo ao
chamamento dessa Institui¢do para o certame licitacional susografado, a Recorrente veio dele participar

com a mais estrita observancia das exigéncias editalicias.

No entanto, a douta Comissao Permanente de Licitagdo julgou a Recorrente inabilitada sob a
alegacdo de que a mesma descumpriu item 8.17.a), 8.17.¢), 8.17g., 8.30.d) do edital de RDC,
apresentou coeficiente 0,086m’ para 1m?® de aterro, que significa que aterrara 1.00m* com
menos de 10%, ou seja, com apenas 8.6% do volume necessario o que é totalmente irreal, sob
alegacdo dos encargos socias e mdo de obra muito baixos, sobre o cronograma, sobre a néo

inclusdo de Engenheiro Eletricista.

I11 - DAS RAZOES DA REFORMA

A Comissao Permanente de Licitagdo ao considerar a Recorrente inabilitada sob o argumento

acima enunciado, incorreu na pratica de ato manifestamente ilegal. Sendo vejamos:

Ressaltamos que conforme o edital e seus anexos, ndo existe qual inconformismo por parte
desta empresa. os itens ao qual o Parecer Técnico nos desclassifica, se contradiz ao proprio

anexo do RDC (Planilha Or¢amentaria);

Ao elaborar o projeto para obtengdo do recurso, constitui-se uma planilha de orgamento base,

assim atraves deste o presente processo licitatorio RDC;

Ocorre que a planilha que se tomou como referéncia para a empresa elabora sua proposta
financeira, e que a presente estd com codigos de composi¢des, e justamente no item 1.5.3
(ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORGADO COM GEOGRELHA COM RESISTENC
TRACAO DE 200 KN/M EM CAMADAS DE 60 CM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) us do'o
ACOmeUCOES LTDA
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codigo de composi¢do ( 1505931) DNIT;

A Asa Construgdes diante destas informagdes, ¢ tomando como referencia o codigo assim pré
estabelecido, realizou sua composi¢do, dentros os padrdes, ( conforme Manual de custos de
Infraestutura de transportes Volume 11 - Composigdo de custos DNIT) documento anexo para
demonstra que o Parecer Técnico juntamente com Julgamento desta comissdo esta equivocado em

nos desclassificar.

Em nossa composi¢do de pregos unitarios, 0s pre¢os praticados estdo em conformidade com o
valores tabela do sindicato da construgdo civil, nosso encargos sociais estdo em conforme sinapi,

dentro de todas as admissibilidades. ( domento de encargos sociais em anexo).

Nota-se que na analise da comissdo no item 1.6 que julgou procedente por ndo englobar em sua mao
de obra o engenheiro eletrecista, mais para o mesmo item onde as outras licitantes sequet se deram
a0 trabalho de compor mio de obra, jugaram procedente alegando que composigdo € livre por prego

de Mercado, o esperado seria a comissdo adotar parcialidade;

Em relagdio ao cronograma anexamos neste recurso o cronograma utlizado e ja rubrica e
disponibilizado no site da Prefeitura, ¢ esta conforme o utilizado pelo orgdo, tornando assim

procedente ndo sendo caso de inabilitagdo.

De certa forma equivocos ocorrem, em virtude da alta complexidade operacional que a obra vai
exigir, mais causa estranhesa pois a unica classificada foi a empresa JS Servigos e Construgdes Ltda,
mesmo descumprindo o item 8.17 ( 8.17.a, 8.17.b, 8.17.c, 8.17.d, 8.17.¢, 8.17.f, 8.17.g), pois as
consideragdes enunciadas como erros foram consideradas por esta comissdo improcedente, alegando
que a falha apontada ndo ¢ sufuciente para alterar o cumprimento da obra a ser contratada em relagao

a sua proposta de R$ 12.688.592.38 ( conforme demonstra o julgamento da proposta)

Nosso dittos eventuais erros da empresa ASA CONSTRUCOES que por ventura sdo sanaveis, acha
vista que ndo existe erros. e sim falta de entendimento, merecendo a mesma definigdo adotada pois
ndo ¢ suficiente para alterar o cumprimento da obra, ¢ nossa proposta é R$ 11.919.932,64, sdo RS

768.659.74 de diferenga. causando assim um prejuizo enorme ao erario municipal. )
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Dessa forma, em respeito ao principio da razoabilidade. tem-se que a habilitagdao da
proposta da recorrente serd a mais vantajosa, assim sendo, ha administragéo usufruira de
servicos com mais qualidade, junto a pregos mais vantajosos, em nome do proprio
principio da competitividade.

Enfim, sobre todos os aspectos langados, atesta-se por meio do presente recurso que a
inabilitagdo da recorrente ndo se sustenta, a luz da boa-fe objetiva, razoabilidade e busca da
proposta mais vantajosa, para ampliagdo do leque de participantes. E essa ¢ a orientagdo do E.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA e do C. TCU, segundo transcricgdes infra:

" interpretagdo das regras do edital de procedimentos licitatdrios  ndo devem ser restritivas. Desde  que nao
possibilitem qualquer prejuizo a adminisiragdo e aos interessados no certame, é de todo conveniente que compareca a
disputa o maior niimero possivel de interessados para que a proposia mais vantajosa seja encontradda en un universo mais
amplo
O ordenamento juridico regular da licitagdo ndo prestigia decisdo assumida pela Comissdo de licitagdes que inabilita
com base em circunstancia impertinentes e irrelevante para o especifico objeto do contrato, fazendo exigéncias sem
contetido de repercussdo para a configuragdo da habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo economica

financeira e de regularidade fiscal (ST ms n®507)

PEDIDO

REQUER:

Por fim. contra fatos e provas a recorrente aguarda serenamente que as razoes ora invocadas
sejam detida e criteriosamente analisadas. ¢ a0 final, seja dado provimento ao recurso para o
fim de declarar a proposta da recorrente habilitada.

Neste Termos.

P. Deferimento.

Belem. 26 de fevereirg de 2018.

ASA Construgées Ltda. Rod: Mario Covas n® 600. Cidade: Belém. Bairro; Coqueiro. CEP: 66.670-000. Telefone/Fax: (91) 3278-
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£QTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUGA
UE LURURA
1
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VOLUME 11
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DNIT

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes
Volume 11 - Composigdes de Custos

CGCIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

FIC
Produgao da equipe

1505931 Aterro compactado em solo reforgado com geogrelha unidirecional com resisténcia a tragdo de 200 kNim em camadas de 60 cm -

160,77 m?
Valores em reais (R§)

0
A - EQUIPAMENTOS a 7 Utilizagao Custo Hordrio Custo
Operativa mprodutiva Operativo Improdutivo Horério Total
EG571  Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1.00000 084 - . -
E9511  Carregadeira de pneus com capacidade de 3.3 m* - 213 kW 1.00000 1.00 0,00 - - -
£9556 Compactador manual de placa vibratéria - 3 kKW 1.00000 0.94 008 - - .
E9685 Rolo compactador pé de carnerro vibratorio autopropelido de 11,6t - 82 1.00000 0.96 004 = = o
kW

Custo horério total de equipamentos -

B - MAC DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horérlo Total

Po824  Servente 2,00000 h . -
Custo horario total de méao de obra -
Custe hotdrlo total de execugs:
Custo unitaric de execugdo
Custo do FIC
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MOC81  Areia grossa 0 0E&00 m’ - =
V1451 Geogrelha unidifecional com resisténcia a 1ragao de 200 kN/m 189444 m? . -

Cuslo unitario total de material -

D . ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
4816096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 104880 m? - E
Custo total de atividades =
Subtotal -

E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitarlo Custo Unitario
MODB1  Aveia grossa - Caminhdo basculante 10 m? 5814647 0,12900 t - E:
M1451  Geogrelha unkiirecnal com resisténcia a tragao de 200 kN/m - 5914655 0.00108 (] - B

Caminhao carrecena 151
4816096 Escavagao e carga de matenial de jazida com escavadeira hidraulica - 5514354 196850 t - s
Caminho basculante 10 m*
Custo unitario total de ltempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade — e - Custo Unitario
MODB1  Areia grossa - Caminhao basculante 10 m? 0.12900 tkm 5914355 5914374 5914389
M1451 Geogrelna unidirecional com resisténcia a tragao de 200 KN/ - 0.00108 tkm 5914449 5914464 5914479

Caminh&o carrocena 151
1,96650 tkm 5914359 5214374 5914389

4816096 Escavasdo e carga de materal de jazida com escavadeira hidraulica -

Caminhac basculante 10m?
Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total -

42




SINAPI - Compasicdo de Encargos Sociais

VIGENCIA A PARTIRDE 08/2017

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQ DE OBRA .~ ;

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAQ
cODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
‘ %

INSS

20,00%

(el [5es) 150% | 1,550%
A3 SENAI - _ e L 1,00% 1,00%
A4 INCRA j L 020% [ 0.29.% . 020% | 020%
A5  SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60%
A6 saldrio Educagio D20l 250% 2,50%
A7  Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00%
| A8 [FGTS . EREER o Wil 8,006 8,00% . 8,00%
~ 0,00%

A9 SECONC 0,00%  0,00%
| ‘ 16,80%

~ 1814%  Nioincide = 18,14%  Naoincide

| B2 | 416% | Nfoincide | 4,16% | Naoincide
B3 . 093% f 0,70% 0,93% 0,70%
[ B4 ] R S A R o e 53 e ToR e 5%
| BS LicengaPaternidade  007%  005%  007%  005%
| B6 Faltas Justificada | 074% | 056% } 0,74% | 056%
B7  Dias de Chuvas 2,83% Nio incide 2,83% Nao |m:|de
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho L 9.11% ! 0,08% ; 011% { 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,86% 8,15% 10,86% 8,15%
B10 Salério Matemidade _ o [opaw [ oo ([ Tooax [ 002%
B _ Total 4897% " 17,89% " 4897% 17,89%

€1 Aviso Prévio Indenizado 7,14%  536% 714% | 536%

€2 Aviso Prévio Trabzlhado Flo 7t o13% t 017% . 1 - 0,13%
€3 Férias Indenizadas " 320 7 2m% " o320% 7 2m1%
C4  Depésito Rescisdo Sem Justa Causa " 531% [ 399% | 531% | 3,99%
C5  Indenizagio Adicional : 0,60% 0,45% : 0,60% | 0,45%

16 42%

it Total

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B [_'1,23?6 )

) 18,02%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio i |'
D2  Trabalhada e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,60% | 0,48%
Prévio Indenizado S e 'r" L L et ) L
D Total 3,46% 18,65% 7,06%

" TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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' ESTADO DO PARA rétaria Mun. de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUGA

DEMOSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQO DE OBRA
MUNICIPIO: CURUCA 30/10/2017
PA 136
OBJETO: RECONSTRUCAQ DA ORLA DO ABADE

ORLA DO ABADE

Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60%
AG Saldrio Educagao 2,50% 2,50%
A7 seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0.00%
A TOTAL 36,80% 36,80%

18,14% 0,00%

B1 Repouso Semanal Renumerado

B2 Feriados 4,16% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,93% 0,70%
Ba 132 Salario 11,10% 8.33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 fFaltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas - (Fonte: INMET) 2,83% 0,00%
B& Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,86% 8,15%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%

~ TOTAL R 48,97% 17,89%

bk o

C1 Aviso Prévio Indenizado 5 36%

c2 Aviso Prévio Trabathado 0,17% 0,13%
€3 Férias Indenizadas 3,20% 2.41%
4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 5,31% 3,99%
£s Indenizagdo Adicional 0,60% 0,45%

12,34%

TOTAL

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre o Grupo B 18,02% 6,58%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhade e
D2 Reicidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,63% 0,48%
TOTAL 18,65% 7,06%

Fonte: API 10/2017
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A
Prefeitura Municipal de Curuca
Camissdo Permanente de Licitagoes
RDC 0% 001/2018-SEMOUT/PMC

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRC

. Porcentagem PERIODO
ETAPAS SERVIGOS Valor (RS) FMES [ 4°MES | e MEs | EWES | 10°MES | 122mes | TOTAL(RS)
T 20.00% 16.00% 16.00% | 16.00% 16.00% | 16.00% 100,00%
'O |ORLA- MURO DE ARRIMO E QUEBRAR MAR RS 1626407.81 | 130272625 | 130272625 | 130272625 | 1 302 726,25 | 130272625 | 8.142.039,06
-0 |URBANIZACAO DE PREVENGAG E 20.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16 00% 100,00%
" |PROTECAG DO MURO DE ARRIMO RS 755 578 72 604 462.97 60446297 | 60446297 | 60446297 = 604 460 o7 3.777.893.58
= PERCENTUAL STMPLES 20,00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16 00% PO
- PERCENTUAL ACUMULADO o 20,00% 36,00% 16.00% 32.00% 52.00% 58.00% i
VALOR TOTAL SIMPLES 238398653 | 1907 18833 1907 18622 171,007 189.22 | 1907.189.22 | 7507 16533 e T—
VALOR TOTAL ACUMULADO 238398653 | 420117575 | 619835497 | 8105554 20 100127434211 919 032 54| 11:919.932,
: ~ Al
ASA CONSTRUCOES
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CURUCA DATA: 30/10/2017
PA: 136 ORLA DO ABADE
OBJETO: RECONST mﬁﬁDO DA ORLA DO ABADE PRAZO DE meﬁCﬂNOu 12 MESES
- TEMPO DE EXCUCAQ )
ITEM DESCRICOES PRECO (RS)
2 MESES 4 MESES 6 MESES 8 MESES 10 MESES 12 MESES
1 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 100,00%
ORLA - MURO DE ARRIMO £ QUEBRA MAR
1.903 006,59 1.522.405,27 1.522.405,27 1,522.405,27 1.522.405,37 1.522.405,27 9.515.032,96
2 URBANIZACAQ DE PREVENGAO £ 20,00% 25,00% 20,00% 10,00% 15,00% 10,00% 100,00%
PROTECAO DO MURO DE ARRIMO 813.229.23 1.016.536,54 §13.229,23 406.614,61 609 921,92 406.614,61 4.066.146,14
DESEMBOLSO SIMPLES 2.716.235,82 2.538.941,81 2.335.634,50 1.929.019,88 2.132.327,19 1.929.019,88
DESEMBOLST ACUMULADC 2.716.235,82 5.255.177.63 7.590.812,13 9.519.832,01 11.652.159,20 13,581 179,09
13.581.180,10
PERCENTUAL SIMPLES 20,00% 18,69% 17,20% 14,20% 15,70% 14,20%
UAL ACUMULADO 20,00% 38,69% 55,89% 70,09% 99,97%

—
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