




ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE – SEMOUT  
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

**ERRATA DE AVISO DE DECISÃO DE RECURSO  
RDC PRESENCIAL N.º. 002/2018-SEMOUT/PMC**

**Onde se lê:** Notificamos para reabertura de sessão para o **dia 15 de junho de 2018**, no auditório da Prefeitura Municipal, sito à Praça Coronel Horácio n.º. 70, a empresa CONSTRUTORA IMPAX LTDA - EPP, 2º (segunda) colocada na fase de lances, para apresentação e julgamento de sua Proposta de Preço ajustada. Solicitamos ainda que a mesma esteja com seu envelope de habilitação no dia marcado para reabertura da sessão.

**Leia-se:** Notificamos para reabertura de sessão para o **dia 15 de junho de 2018, às 10horas 00minutos**, no auditório da Prefeitura Municipal, sito à Praça Coronel Horácio n.º. 70, a empresa CONSTRUTORA IMPAX LTDA - EPP, 2º (segunda) colocada na fase de lances, para apresentação e julgamento de sua Proposta de Preço ajustada. Solicitamos ainda que a mesma esteja com seu envelope de habilitação no dia marcado para reabertura da sessão.

Curuçá/PA, 14 de junho de 2018.

  
Alexandre Marçal Rocha  
Presidente da CEL/PMC