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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PRECOS
RDC PRESENCIAL N. 001/2018-SEMOUT/PMC

As quatorze horas do dia 21 de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade e
Municipio de Curuga, no auditorio da Prefeitura Municipal de Curuga, sito a Praca Cel
Horacio, 70 - fone/fax: (91) 3722-1103. CEP: 68.750-00 reuniu-se. a Comissio Permanente
de Licitagdo representada pelo Presidente o Sr. Marcio da Silva Moreira ¢ os membros da
comissdo o Sr. Alexandre Mar¢al Rocha e o Sr. Vanderson Lima da Rocha, nomeados pela
Portaria n°. 4666/2017 ~ GP de 01/06/2017 em conformidade com a Lei Federal n® 12.462,
de agosto de 2011, Decreto n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011, Decreto n®. 8.080, de 20 de
agosto de 2013 e subsidiariamente a Lei Federal n.° 8.666/1993 ¢ disposi¢des do Instrumento
Convocatorio, para julgamento das Propostas de Pregos cujo objeto ¢ Contratagdo integrada
de empresa para prestagdo de servigos técnicos especializados de engenharia para elaboracio
de projetos e execu¢do da obra, referente a reconstrugdo da orla da localidade do Abade.
Cidade de Curuga, estado do Para, através de recursos do Ministério da Integragdo Nacional
com base no Parecer Técnico apresentado pala Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte
datado de 15 de fevereiro de 2018. Apos analise do Parecer Técnico, a Comissio Permanente
de Licitagdo, resolve acatar em parte o referido Parecer, do qual transcrevo: Conforme o item
7.1 ¢ o item 18.1.1, as empresas TRANSVIPELTDA-ME, CNPJ: 04.521.575/0001-00.
CONSTRUTORA IMPAX LTDA, CNPJl: 10.571.491/0001-84 ¢ ESTRUTURAL
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI, CNPJ: 08.928.777/0001-22 nao apresentaram
0 comprovante de deposito de Garantia de Proposta no percentual de 1% (um por cento) do
valor estimado da licitagdo. Por esta razio, sugerimos suas abilitagdes por contrariarem o
estabelecido no Edital; Conforme o item 8.17.a), 8.17.¢), 8.17.g), 8.30. d)., a empresa LACA
ENGENHARIA LTDA CNPJ: 63.873.012/0001-40 nao apresentou o item 178 -
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4 2MM,
MALHA 10X10CM, da planilha de pregos elaborada pela SEMOUT. Dessa forma, sugerimos
sua desclassificagdo por contrariar o estabelecido no Edital: Conforme o item 8.17, a). 8.17.
¢), 8.17. g), 8.30. d).. a empresa ASA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 16.683.141/0001-96

apresentou coeficiente 0,086m® para 1m* de aterro, que significa que aterrara 1,00 m® com
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menos de 10%, ou seja, com apenas 8.6% do volume necessario o que € totalmente irreal.
Dessa forma, sugerimos sua desclassificagio; Conforme o item 8.19.3. a empresa
CONSTRUTORA E  INCORPORADORA NAZARE EIRELI-EPP. CNPJ
20.079.555/0001-88 apresentou precos unitarios acima da mediana dos seus correspondentes
de referéncia no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
Sinap, dos itens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.24, 1.1.2.7. 1.1.29. 1.1.2.10. 1.1.3.5.
1.1.3.6, 1.1.43, L1151, 1.1.73, 1.1L.75, 1.1.76, 1.1.7.7, 1.1.7.8, 1.2.1.2, 1.2.1.4, 1.2.1.5,
L2109, 12101, 2.1.12. Dessa forma, sugerimos sua desclassificagdo por contrariar o
estabelecido no Edital; A empresa JS - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ:
07.251.691/0001-45 apresentou o valor da hora da mio de obra de auxiliares de eletricista e
de encanador, abaixo da convengdo do sindicato. Apresentou R$ 4.68 ¢ a convengao
estabelece R$ 4.86. Em face ao exposto, sugerimos sua desclassificagio. Em relagio a
desclassificagio da empresa JS - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ:
07.251.691/0001-45 sugerida pela Secretaria de Obras conforme supramencionado esta
Comissdo Permanente de licitagao decidiu por ndo acatar em virtude de que a falha apontada
pela SEMOUT, ndo ¢ suficiente para alterar o cumprimento da obra a ser contratada, tendo
em vista que acarretaria em uma diferenga de R$ 27,66 (vinte e sete reais e sessenta ¢ seis
centavos) em relagdo a uma proposta total de RS 12.688.592.38 (doze milhdes seiscentos e
oitenta ¢ oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta ¢ oito centavos), portanto, o valor
este que caracterizaria de qualquer forma como o “jogo de planilha”™, sendo assim, pautados
no principio da celeridade ¢ economicidade, ndo vislumbrando obices a classificacio da
proposta da empresa JS - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, devendo a empresa,
sagrando-se classificada, tendo a mesma que na sua proposta final apresentar o valor
corrigido. A empresa FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP., CNPJ:
21.058.147/0001-02, apresentou o calculo do BDI diferente do percentual apresentado pela
emprsa, PIS este calculo resulta em 21,63%, e o valor exposto pela empresa ¢ de 20%. de
forma que influencia diretamente na proposta global. Além do mais. conforme o item 8.17.
“a” do Edital, este ¢ considerado um vicio insanavel, uma vez que ainda dentro do Acérdio

do TCU n® 2622/2013, tal valor esta abaixo do estipulado legalmente para “OBRAS
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PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS™ que estabelece 22.80% como porcentagem
minima. Em face ao exposto, sugerimos que a empresa acima seja desclassificada.
DA CONCLUSAO DA SECRETARIA DE OBRAS

Conforme nossa analise acima demonstrada. o Edital que rege este certame ¢ o0s

direcionamentos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, SUGERIMOS a CPL - Comissdo

Permanente de Licitacéo:

. INABILITAR as empresas TRANSVIPELTDA-ME, CNPJ: 04.521.575/0001-00,
CONSTRUTORA IMPAX LTDA, CNPJ: 10.571.491/0001-84, ESTRUTURAL
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI, CNPJ: 08928777/0001-22 ¢ FGS
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP, CNPJ: 21.058.147/0001-02

. DESCLASSIFICAR as empresas LACA ENGENHARIA LTDA CNPJ
63.873.012/0001-40, CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARE EIRELI-EPP.
CNPJ: 20.079.555/0001-88, JS - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. CNPI:
07.251.691/0001-45. ¢ ASA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 16.683.141/0001-96.

Em relagdo aos questionamentos feitos pelas licitantes, temos a responder:

. DA ASA CONSTRUCAO LTDA:

Em relagio a JS — SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:

I - Valor do Almoxarife - NAO PROCEDE

2 - Valor do Pedreiro ¢ Armador - NAO PROCEDE (regra de arredondamento decimal)

Em relagdo a FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP:

I — Valor do ISS 5% ~ NAO PROCEDE, (nova regra da Caixa Econdmica estipula parcela

em 0.25%)

A Comissdo decide da seguinte forma: PROCEDENTE, de acordo com o disposto no art.

156, inciso [II, da Constituigdo Federal ¢ de competéncia dos Municipios ¢ Distrito Federal, o
recolhimento do ISS, que tem como fato gerador a prestagdo de servigos definidos na Lel
Complementar 116, de 31 de julho de 2003.

Considerando tais premissas, afirma-se como uma das excegdes expressamente contidas no
art. 3° da LC 116/2003 (inciso I11), o ISS sera devido no local da execu¢do da obra no caso
dos servigos descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa da Lei Complementar. Diante

disso, o calculo da taxa de referéncia do imposto a ser considerada no BDI de obras publicas
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deve ser avaliado considerando a aliquota municipal. E de se observar, contudo, que a
aliquota do ISS pode ser reduzida a 50% (cinquenta por cento), posto que a incidéncia deste
tributo € sobre a prestagdo de servigos e ndo sobre as despesas relativas aos materiais a serem
utilizados.

A exigéncia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem o
percentual do ISS discriminado na composi¢ao do BDI que sejam compativel com a aliquota
a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas na Lei Complementar n. 123/2006. De
forma que o percentual apresentado ndo consta em legislagdo vigente.

Verificamos que a composi¢iao do BDI a empresa apresenta o percentual de 0,25%, portanto
inexequivel.

2 - Mao de Obra itens 1.1.5 a 1.1.9 — NAO PROCEDE (Composigio livre por preco de
mercado)

3 — Tirar Leis Sociais dos itens 2.1.6 € 2.1.7 - NAO PROCEDE (Leis Sociais estio sem valor)
Em relagdo a TRANSVIPE LTDA-ME:

| - Prego de areia baixo - NAO PROCEDE (prego da areia exequivel. )

2 — Nio tem Mio de Obra no item 2.1.7 - NAO PROCEDE (Mio de Obra deste servigo
consta no item 2.1.5)

3~ Nio tem Mio de Obra no item 1.2.2 - NAO PROCEDE (no item consta sim pedreiros,
operador de guincho ¢ operador de betoneira estacionaria/misturador, conforme pagina 15 da
proposta)

Em relagio a ESTRUTURAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI:

1 — Caugdo ausente - PROCEDE — Descumprimento do Item 18.1 do Edital.

2 — CPRB - Lein° 13.161/15 —= NAO PROCEDE (Desonerado).

A Comissao se manifesta PROCEDENTE o questionamento do item 2 conforme exposto no
item 3 abaixo.

3 — A Comissdo decide da seguinte forma: Leis Sociais — PROCEDENTE - Em vista a

analise das legislagdes, a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), refere-se
a nova sistematica de recolhimento da contribuigdo previdéncia criada pela Unido para
desonerar a folha de salarios de diversas atividades econdmicas em substituicdo a atual

contribuig¢@o previdenciaria sobre a folha de pagamentos.
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Com vistas a fomentar investimentos produtivos ¢ dinamizar o nivel de atividade em setores
relevantes da economia nacional. De acordo com o estabelecido no art. 7° da Lei 12.546/2011,
respectivamente, passam a recolher a nova sistematica da contribuigdo previdenciaria. De toda
forma. a nova sistematica de recolhimento da contribuigdo previdenciaria, a depender de cada
caso concreto, as alteragdes introduzidas pela legislagdo tributaria impactam diretamente nas
taxas de composi¢io do BDI das obras de engenharia, em substitui¢do a contribui¢do
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais para o calculo dos custos da mao
de obra direta e indireta dos or¢amentos das obras publicas. Sendo aplicado para o caso
aliquota de 4.5%. para as empresas identificadas nos incisos IV e VII, do art. 7° do referido
diploma legal.

Conforme exposto acima verificamos que as empresas ndo atenderam a determinagao legal de
composi¢do do BDI, na formulagio desta planilha ndo apresenta a porcentagem exigida para
composigdo do BDL

4 — Pregos de areia — variados - NAO PROCEDE (em fungdo das varias granulometrias das
areias ofertadas pela empresa, para uso com fins diferentes)

Em relagio a CONSTRUTORA IMPAX LTDA:

| — Caugdo ausente — PROCEDE - Descumprimento do Item 18.1 do Edital.

2~ CPRB - Lei n° 13.161/15 - NAO PROCEDE (Desonerado).

A Comissdo se manifesta PROCEDENTE o questionamento do item 2 conforme exposto no
item 3 abaixo.

3 — Leis Sociais — PROCEDE - Em vista a analise das legislagdes, a Contribuigdo
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), refere-se a nova sistematica de recolhimento da
contribuigdo previdéncia criada pela Umdo para desonerar a folha de salarios de diversas
atividades econdmicas em substituigdo a atual contribuigdo previdenciaria sobre a folha de
pagamentos.

Com vistas a fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nivel de atividade em setores
relevantes da economia nacional. De acordo com o estabelecido no art. 7° da Lei 12.546/2011,
respectivamente, passam a recolher a nova sistematica da contribui¢do previdenciaria. De toda
forma, a nova sistematica de recolhimento da contribuig¢éo previdenciaria, a depender de cada

caso concreto, as alteragdes introduzidas pela legislac@o tributaria impactam diretamente nas
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taxas de composi¢do do BDI das obras de engenharia, em substituigio a contribuicio
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais para o calculo dos custos da mao
de obra direta ¢ indireta dos orgamentos das obras publicas. Sendo aplicado para o caso
aliquota de 4,5%, para as empresas identificadas nos incisos 1V e VII, do art. 7° do referido
diploma legal.

Conforme exposto acima verificamos que as empresas ndo atenderam a determinagio legal de
composi¢do do BDI, na formulagio desta planilha ndo apresenta a porcentagem exigida para
composi¢ao do BDIL

4 — Nao tem Mido de Obra no item 1.1.5 a 1.1.9 - NAO PROCEDE (Composi¢do livre por
prego de mercado). Mio de Obra item 13.1 - NAO PROCEDE (Composigao livre por prego
de mercado). Ndo tem Mio de Obra nos itens 2.1.6 € 2.1.7 - NAO PROCEDE ( Mio de Obra
consta no item 2.1.5)

Em relagio 8 LACA ENGENHARIA LTDA:

I - CPRB - Lein® 13.161/15 = NAO PROCEDE (Desonerado).

A Comissdo se manifesta PROCEDENTE o questionamento do item | conforme exposto no
item 2 abaixo.

2 — Leis Sociais — PROCEDE - Em vista a analise das legislagdes, a  Contribuigio
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), refere-se a nova sistematica de recolhimento da
contribuigdo previdéncia criada pela Unido para desonerar a folha de salarios de diversas
atividades econdmicas em substituigdo a atual contribuigdo previdenciaria sobre a folha de
pagamentos.

Com vistas a fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nivel de atividade em setores
relevantes da economia nacional. De acordo com o estabelecido no art. 7° da Ler 12.546/2011,
respectivamente, passam a recolher a nova sistematica da contribuigdo previdenciaria. De toda
forma, a nova sistematica de recolhimento da contribuig¢do previdenciaria, a depender de cada
caso concreto, as alteragdes introduzidas pela legislagdo tributaria impactam diretamente nas
taxas de composi¢do do BDI das obras de engenharia, em substituigdo a contribui¢io
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais para o calculo dos custos da mio

de obra direta e indireta dos orgamentos das obras publicas. Sendo aplicado para o caso
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aliquota de 4,5%, para as empresas identificadas nos incisos IV e VII, do art. 7° do referido
diploma legal.

Conforme exposto acima verificamos que as empresas ndo atenderam a determinagao legal de
composi¢do do BDI, na formulagdo desta planilha ndo apresenta a porcentagem exigida para
composigao do BDI.

3 — Mio de Obra item 1.1.5 a 1.1.9 — NAO PROCEDE (Composigio livre por prego de
mercado)

4 — Valor do Almoxarife esta baixo — NAO PROCEDE (pois tem dois valores para esta
categoria pelo Sindicato)

Em relagio 8 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARE EIRELLI-EPP:

1 - CPRB - Lein® 13.161/15 - NAO PROCEDE (Desonerado).

A Comissio se manifesta PROCEDENTE o questionamento do item | decidindo da seguinte
forma: Em vista a analise das legislagdes, a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita
Bruta (CPRB), refere-se a nova sistematica de recolhimento da contribuigdo previdéncia
criada pela Unido para desonerar a folha de salarios de diversas atividades economicas em
substitui¢do a atual contribuigéo previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

Com vistas a fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nivel de atividade em setores
relevantes da economia nacional. De acordo com o estabelecido no art. 7° da Lei 12.546/2011,
respectivamente, passam a recolher a nova sistematica da contribuigdo previdenciaria. De toda
forma, a nova sistematica de recolhimento da contribui¢do previdenciaria, a depender de cada
caso concreto, as alteragdes introduzidas pela legislagdo tributaria impactam diretamente nas
taxas de composi¢do do BDI das obras de engenharia, em substituigio a contribuigdo
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais para o calculo dos custos da mao
de obra direta e indireta dos or¢gamentos das obras puablicas. Sendo aplicado para o caso
aliquota de 4.5%. para as empresas identificadas nos incisos 1V e VII, do art. 7° do referido
diploma legal.

Conforme exposto acima verificamos que as empresas ndo atenderam a determinagdo legal de
composi¢do do BDI, na formulagdo desta planilha ndo apresenta a porcentagem exigida para

composig¢do do BDIL.
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2 — Mo de Obra item 1.1.6 a 1.1.9 — NAO PROCEDE (Composigio livre por prego de
mercado)

3 — Mao de Obra item 1.1.2.6 - NAO PROCEDE (Composigdo livre por pre¢o de mercado)

4 — Nao tem Mao de Obra nos itens 1.1.8.1.6 ¢ 1.1.8.1.7 - NAO PROCEDE (Mao de Obra
consta no item 2.1.5)

5 — Pregos unitarios acima da mediana SINAP: 23 itens - PROCEDE

. DA LACA ENGENHARIA LTDA:

Em relagao a TRANSVIPE LTDA-ME:

I - Caugdo ausente - PROCEDE - Descumprimento do ltem 18,1 do Edital.

Em relagio a CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARE EIRELLI-EPP:

1 - Mao de Obra - NAO PROCEDE (Composigio livre por prego de mercado e Mio de Obra
consta no item 2.1.5)

2 — Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela firma ndo corresponde ao modelo do
Edital. - PROCEDE, conforme item 8.26 do Edital.

Em relagio a CONSTRUTORA IMPAX LTDA:

I - Leis Sociais acima do estipulado pelo Edital - PROCEDE - Em vista a analise das
legislagoes, a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB). refere-se a nova
sistematica de recolhimento da contribuigdo previdéncia criada pela Unifio para desonerar a
folha de salarios de diversas atividades econdmicas em substituigdo a atual contribuigdo
previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

Com vistas a fomentar investimentos produtivos e dinamizar o nivel de atividade em setores
relevantes da economia nacional. De acordo com o estabelecido no art. 7° da Lei 12.546/2011.
respectivamente, passam a recolher a nova sistematica da contribuigio previdenciaria. De toda
forma, a nova sistematica de recolhimento da contribuigdo previdenciaria, a depender de cada
caso concreto, as alteragdes introduzidas pela legislagao tributaria impactam diretamente nas
taxas de composigio do BDI das obras de engenharia. em substituigio a contribui¢do
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais para o calculo dos custos da mio
de obra direta e indireta dos orgamentos das obras publicas. Sendo aplicado para o caso
aliquota de 4,5%, para as empresas identificadas nos incisos IV e VII, do art. 7° do referido

diploma legal.
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Conforme exposto acima verificamos que as empresas nao atenderam a determinagdo legal de
composigido do BDI, na formulagdo desta planilha ndo apresenta a porcentagem exigida para
composi¢do do BDI.

Em relagio a ESTRUTURAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI:

| - Caugdo ausente - PROCEDE - Descumprimento do [tem 18.1 do Edital.

Em relagio a JS — SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:

I - Auxiliar ou ajudante abaixo do estipulado pelo sindicato -~ NAO PROCEDE, pois tem
dois valores para esta categoria pelo sindicato.

Em relagdo a FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP:

| — Valor do 1SS 5% — NAO PROCEDE_ - (nova regra da Caixa Economica estipula parcela

em 0.25%).

A Comissido decide da seguinte forma: PROCEDENTE - De acordo com o disposto no art.

156, inciso 111, da Constituigdo Federal ¢ de competéncia dos Municipios e Distrito Federal, o
recolhimento do ISS, que tem como fato gerador a prestagdo de servigos definidos na Lei
Complementar 116, de 31 de julho de 2003.

Considerando tais premissas, afirma-se como uma das excegdes expressamente contidas no
art. 3° da LC 116/2003 (inciso I11), o ISS sera devido no local da execugdo da obra no caso
dos servigos descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa da Lei Complementar. Diante
disso, o calculo da taxa de referéncia do imposto a ser considerada no BDI de obras publicas
deve ser avaliado considerando a aliquota municipal. E de se observar, contudo, que a
aliquota do 1SS pode ser reduzida a 50% (cinquenta por cento). posto que a incidéncia deste
tributo ¢ sobre a prestag@o de servigos e ndo sobre as despesas relativas aos materiais a serem
utilizados.

A exigénecia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem o
percentual do 1SS discriminado na composigdo do BDI que sejam compativel com a aliquota
a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas na Lei Complementar n. 123/2006. De
forma que o percentual apresentado ndo consta em legisla¢do vigente.

2 - Recolhimento do PIS e COFINS - Em vista o regime de tributagdo a previsdo, nos editais
de licitagdo, a exigéncia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional

apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢io do BDI que
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sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composigdo de encargos
sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;

Em vista o possivel resultado da empreitada mesmo as empresas optantes pelo simples
nacional ultrapassaram a faixa limite de opg¢do do beneficio. Portanto na composi¢io do BDI
resta, apresentar os percentuais de uma empresa que ndo ¢ optante.

Em relagio 8 ASA CONSTRUCAO LTDA:

1 — Nas Composigdes de Pre¢os Unitarios ndo ha incidéncia de encargos complementares
sobre a mdo de obra e encargos sociais muito abaixo do praticado - PROCEDE

. DA JS - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:

Em relagdo a TRANSVIPE LTDA-ME:

I — Caugdo ausente - PROCEDE — Descumprimento do item 18.1 do Edital.

Em relagio a LACA ENGENHARIA LTDA:

I - Assinatura do representante da empresa, ndo registrada em cartorio — PROCEDE -
Descumprimento do item 8.25 do Edital.

Em relagdo a ESTRUTURAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI:

I - Caugdo ausente — PROCEDE - Descumprimento do item 18.1 do Edital.

Em relagio a CONSTRUTORA IMPAX LTDA:

| — Caugao ausente — PROCEDE - Descumprimento do item 18,1 do Edital.

Em relagdo a FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP:

| — Falta assinatura do representante da empresa ¢ do engenheiro na pag. 19/155
PROCEDE — Descumprimento do item 8.15 - ~b™ ¢ 8.32.1 e ainda considerando que todas as
propostas obrigatoriamente devem ser assinadas em todas as suas paginas, o que impede que
seu contedo seja colocado em duvida pela propria empresa, na tentativa de eximir-se das
obrigagdes ali firmadas.

Dito isso. ¢ considerando a apresentagdo de proposta sem assinatura, vejamos a seguinte

orientagdo jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF):



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA
Praca Cel. Hor&cie, 70 - CNPJ. 05.171.839/0001-32 - fone/fax: (91) 3722-1103,CEP:
68.750-00

Ementa: 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica. resta
caracterizada, pela apocrifia, a inexisténcia do documento,

2. Impde-se, pelos principios da vinculagdo ao instrumento convocatorio ¢ do julgamento
objetivo, a desclassificagio do licitante que ndo observou exigéncia prescrita no edital de
concorréncia.

3. A observéncia ao principio constitucional da preponderincia da proposta mais vantajosa
para o Poder Publico se da mediante o cotejo das propostas validas apresentadas pelos
concorrentes, ndo havendo como incluir na avaliagdo a oferta eivada de nulidade.

4. E imprescindivel a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de
a Administragdo ndo poder exigir-lhe o cumprimento da obrigagio a que se sujeitou’.

Noutra situagdo, no Mandado de Seguranca n° 6105/DF°, em acordio relatado pelo
MINISTRO GARCIA VIEIRA, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA decidiu o seguinte:

“ADMINISTRATIVO - LICITACAO - PROPOSTA FINANCEIRA -
AUSENCIA DE ASSINATURA - INVALIDADE.

A proposta financeira ¢ o documento mais importante da licitagdo, por
representar 0 compromisso em realizar os pagamentos. Estando ela sem
assinatura, ndo possui valor probante, sendo inexistente. Seguranga denegada.
Veja-se que aqui a situagdo ¢ diferente, na medida em que o documento foi
apresentado sem assinatura. Nao se trata de discutir o local da assinatura, mas a
propria existéncia dela. Ocorre que documento sem assinatura, apocrifo, nao
tem validade e, por via de conseqiiéncia, ndo pode ser aceito pela
Administragdo.

A situagdo relatada no acorddo supracitado ¢ muito parecida com a relatada na
consulta. Em ambas, licitante apresentou documento a Comissio de Licitagio
sem a devida assinatura.

Entdo, na linha da decisio do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. a

resposta a consulta € que o licitante que apresentou proposta sem assinatura

STF. Recurso em Mandado de Seguranca 23.640/DF. Orgdc Julgador: Seqgunda
Turma. Relateor: Ministro Mauricio José Corréa. DJ: 05/12/03.
5TJ. Mandado de Seguranga 6105/DF. Orgao Julgador: Primeira Secio.
Relator: Ministro Garvia Vieira. DJ: 18/10/99.
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deve ser desclassificado, uma vez que se trata de formalidade essencial para a
validade do documento.
Diante do exposto, a proposta apocrifa devera, necessariamente, ser desclassificada.
2 — Falta comprovante de pagamento do Seguro Garantia - NAO PROCEDE (pagamento com
autenticagdo on line)
Em relagdo a ASA CONSTRUCAO LTDA:
| — Caugdio quanto ao Seguro Garantia ndo apresentou - NAO PROCEDE (a empresa ASA
apresenta)
. DA FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP:;
Em relagao a LACA ENGENHARIA LTDA:
1 — Caucdo ausente - NAO PROCEDE (a empresa LACA apresenta)
2 — Planilha sem assinatura do engenheiro — PROCEDE — Descumprimento dos itens 8.15
“b” e 8.32.1 do Edital.
3 - Assinatura do representante da empresa, ndo registrada em cartorio - PROCEDE —
Descumprimento do item 8.25 do Edital.
Em relagdo a TRANSVIPE LTDA-ME:
I — Caugdo ausente — PROCEDE — Descumprimento do item 18.1 do Edital.
Em relagio a CONSTRUTORA IMPAX LTDA:
I — Caugdo ausente — PROCEDE - Descumprimento do item 18.1 do Edital, apesar da
defesa da Construtora Impax citando o item 7.3 na Ata de abertura da licitagdo, tomando por
base o contido no item 18.1.1 do Edital.
Em relagio 8 ESTRUTURAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI:
1 - Caugio ausente — PROCEDE - Descumprimento do item 18.1 do Edital.
. DA TRANSVIPE LTDA-ME:
Em relagio a CONSTRUTORA IMPAX LTDA:
I — Leis Sociais acima do estipulado pelo Edital - PROCEDE
Em relagio a ESTRUTURAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI:
| - Nio apresentou encargos complementares, ferramentas e vale transporte - PROCEDE

Em relagio a CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAZARE EIRELLI-EPP:
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I — A empresa apresentou varios salarios/hora diferentes para o cargo de Auxiliar/Servente —
PROCEDE

Em relagdo a JS — SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:

I — Valor do Pedreiro e Armador — NAO PROCEDE (regra de arredondamento decimal)

2 — A Comissdo decide da seguinte forma: NAO PROCEDENTE - Questionamento sobre
SIMPLES E COFINS - Em vista o regime de tributagdo a previsdo, nos editais de licitagdo, a
exigéncia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os
percentuais de ISS, PIS ¢ COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam
compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo [V
da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais nio
inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar:

Em vista o possivel resultado da empreitada mesmo as empresas optantes pelo simples
nacional ultrapassaram a faixa limite de op¢ao do beneficio. Portanto na composi¢io do BDI
resta, apresentar os percentuais de uma empresa que ndo ¢ optante,

3 - Coeficiente de colocagdo de sifio - NAO PROCEDE (o coeficiente ¢ viavel e ¢ item sem
relevancia)

Em relagdo a LACA ENGENHARIA LTDA:

I — Assinatura do representante da empresa, nio registrada em cartorio — PROCEDE -
Descumprimento do item 8.25 do Edital.

. DA ESTRUTURAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI:

Em relacao a ASA CONSTRUCAO LTDA:

I - BDI acima da taxa do Edital - NAO PROCEDE

2 — Nio esta assinada a Carta de Proposta de pregos - NAO PROCEDE

3 — Falta na proposta da firma o atendimento ao item 8.30 “d” - NAO PROCEDE

4 — Nio colocaram engenheiro eletricista na Proposta (item 1.6 da Planilha) - PROCEDEFE

5 — Nao apresentou composigdo do item 1.2.6 (instalagdes provisorias do canteiro) - NAO
PROCEDE



R

¥ :
(A i
B -

B

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA
Praca Cel. Horacio, 70 - CNPJ. 05.171.939/0001-32 ~ fone/fax: (91) 3722-1103.CEP:
68.750-00

6 — item 1.3.1 Legalizagdo da obra inclui as taxas de instalagdo (dgua, esgoto, luz), € ndo a
instalagdo. - NAO PROCEDE
77Nmnmnmmmm&noﬁﬂnL337NAOPROCHIHAawéwmdemm@mmnwwhmn
omnmmmonﬁgﬂbmmmanmLLh
S—ﬂmn153——NAOPROCB]3KNwmnmumwwmaﬂmdommdemmeHMHmmn

9 — O cronograma esta fora do modelo PMC, pois demonstra valores de més a més —
PROCEDE

Em relagio a CONSTRUTORA IMPAX LTDA:

1 — O item 1.2.11 ja contempla os encargos complementares de EPI, porém a empresa 0s
repete no codigo 88322 nas composigdes de mdo de obra — PROCEDE
anmeJSa1J9mhﬁwmaPmﬁms-NAOPROCEDE(CmnmmmmnﬂhempmmpmSa
planilha define prego de mercado)

3 - item LlﬁrﬂmWoaImwhﬁwstWMﬁ%-NAOFWOCEDE(Cmmw$@0é<m
empresa pois a planilha define prego de mercado)

4 — item 1.3.1 relativo a legalizagdo da obra - NAO PROCEDE (Composigdo ¢ da empresa
pois a planilha define prego de mercado)
SWﬂwnﬁmepmmwBQnmummwmam&nkoha-NAOPROCEDEpmsamaukoma
deste servigo consta no item no item 83694

6 — O cronograma esta fora do modelo PMC, pois demonstra valores de més a més. -
PROCEDE

7 — Leis Sociais acima do estipulado pelo Edital - PROCEDE

Em relagio a TRANSVIPE LTDA-ME:

| — item 1.2.8 - - Nio colocaram engenheiro eletricista ¢ sim engenheiro civil na Proposta
(item 1.6 da Planilha) - PROCEDE

2 —item 1.3.1 — taxa de legalizagio da PMB (Belém) onde deveria especificar PMC (Curuga)
~ PROCEDE

3 — o cronograma esta sem sub item - NAO PROCEDE pois a empresa seguiu modelo do
Edital

Em relagio a LACA ENGENHARIA LTDA:
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| — Auséncia da assinatura do engenheiro ¢ sem autenticagdo em cartorio - PROCEDE -
Descumprimento do item 8.25 do Edital.

2 item projetos tem composigdo da empresa pois a planiltha define prego de mercado - NAO
PROCEDE

3~ item 1.3.1 - taxa de legalizagio da PMB (Belém) onde deveria especificar PMC (Curuga)
—~ PROCEDE

4 —item 1.3.4 o auxiliar de eletricista tem o valor minimo estabelecido pelo sindicato de R$
4,85 - NAO PROCEDE

Em relagio a FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP:

| - sobre o Responsavel Técnico ndo assinou a proposta - PROCEDE - Descum primento do
item 8.15 “b” e 8.32.1 do Edital.

2 — o cronograma esta sem sub item - NAO PROCEDE pois a empresa seguiu modelo do
Edital.

3 — item projetos tem composigdo da empresa pois a planilha define prego de mercado - NAO
PROCEDE

4 Valor do ISS 5% -~ NAO PROCEDE (nova regra da caixa econdmica estipula parcela de
0.25%). A Comissio decide da seguinte forma: PROCENDE - De acordo com o disposto no
art. 156. inciso 111, da Constituigio Federal ¢ de competéncia dos Municipios ¢ Distrito
Federal. o recolhimento do ISS, que tem como fato gerador a prestagao de servigos definidos
na Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003.

Considerando tais premissas, afirma-se como uma das excegdes expressamente contidas no
art. 3° da LC 116/2003 (inciso 1II), o ISS sera devido no local da execugdo da obra no caso
dos servigos descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa da Lei Complementar. Diante
disso. o calculo da taxa de referéncia do imposto a ser considerada no BDI de obras publicas
deve ser avaliado considerando a aliquota municipal. E de se observar, contudo, que a
aliquota do ISS pode ser reduzida a 50% (cinquenta por cento), posto que a incidéncia deste
tributo ¢ sobre a prestagdo de servigos e nio sobre as despesas relativas aos materiais a serem
utilizados.

A exigéncia para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem o

percentual do ISS discriminado na composigao do BDI que sejam compativel com a aliquota
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a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas na Lei Complementar n. 123/2006. De
forma que o percentual apresentado nao consta em legislagdo vigente.

5 _ sobre os itens 1.4.2 ¢ 1.5.2 ndo possuirem motoristas e operadores - NAO PROCEDE
tais itens possuem mao de obra na composi¢do do codigo SINAPI

Em relacio 8 INCORPORADORA NAZARE EIRELLI-EPP:

| - sobre os itens 1.1.1, 1.1.5.1 e 1.1.8.1 ndio possuirem motoristas ¢ operadores - NAO
PROCEDE - tais itens possuem mao de obra na composi¢do do codigo SINAPI

2 - item projetos e 1.1.2.6 tem composi¢do da empresa, pois a planilha define prego de
mercado - NAO PROCEDE

3 _ sobre o item 1.1.2.1 ndo possuirem mao de obra - NAO PROCEDE - tais itens possuem
mio de obra na composi¢do do codigo SINAPI citado

4 —item 1.1.8.1.3 - falta descrigdo da composigdo na pagina 23 - PROCEDE

5 _item 1.1.7.1 — falta gerador ¢ restante da descrigdo da composi¢ao — PROCEDE

6 —item 1.1.8.1.11 — falta pedreiro e servente - PROCEDE

7 — O cronograma esta fora do modelo PMC, pois demonstra valores de més a més. —
PROCEDE

Em relagdo a JS - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:

| — Composigdo das propostas ndo apresentam assinatura — NAO PROCEDE

2~ Item 1.1.4 — auxiliar de topografo abaixo da convengao - NAO PROCEDE

J

3 _ Item 1.2.6 - mio de obra abaixo da convengdo — PROCEDE. A Comissao decide da
seguinte forma; NAO PROCEDENTE - em virtude de que a falha apontada pela SEMOUT,
ndo ¢ suficiente para alterar o cumprimento da obra a ser contratada, tendo em vista que
acarretaria em uma diferenga de RS 27,66 (vinte e sete reais ¢ sessenta ¢ seis centavos) em
relagio a uma proposta total de R$ 12.688.592.38 (doze milhdes seiscentos e oitenta ¢ oito
mil quinhentos e noventa ¢ dois reais ¢ trinta ¢ oito centavos), portanto, o valor este que
caracterizaria de qualquer forma como o “jogo de planilha”, sendo assim, pautados no
principio da celeridade e economicidade.

S —Item 1.7.2 — operador de betoneira abaixo da convengao - NAO PROCEDE.

DA CONCLUSAO FINAL DA CPL
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Apos analise a Comissdo Permanente de Licitagao considera Inabilitadas as empresas
TRANSVIPE LTDA - ME, CONSTRUTORA IMPAX LTDA, ESTRUTURAL
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLI e Inabilitada e¢ Proposta Desclassificada a
empresa FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP e Desclassificadas as
Propostas das empresas LACA ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA E
INCORPORADORA NAZARE EIRELLI E ASA CONSTRUCAO LTDA por

descumprirem exigéncias contidas no instrumento convocatorio e Classificar a proposta da
empresa JS — SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. Os interessados, querendo, terdo
vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, conforme
art, 45, 11 e 111 da Lei 12.462/11 e arts. 53 a 57 do Decreto 7.581/11 a contar da data da efetiva
publicagdo na imprensa oficial. Apos a fase recursal a Comissdo Permanente de Licitagdo ira

convocar a (s) empresa (s) com a (s) proposta (s) classificada (s) para fase de lances.

Curuga/PA, 21 de fevereiro de 2018.

(e spt (i
Marcio da Silva Moreira
Presidenta da CPL
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