



ESTADO DO PARÁ

Cassia Cristina do N. Marinho
Cassia Cristina do N. Marinho
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				
MUNICÍPIO: CURUÇÁ-PA			DATA: 01/2018	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	
GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
A	TOTAL	16,80%	16,80%	
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,14%	0,00%	
B2	Feriados	4,16%	0,00%	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,70%	
B4	13º Salário	11,10%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas - (Fonte: INMET)	2,83%	0,00%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	
B9	Férias Gozadas	10,86%	8,15%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
B	TOTAL	48,97%	17,59%	
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,14%	5,36%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	
C3	Férias Indenizadas	3,20%	2,41%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,31%	3,99%	
C5	Indenização Adicional	0,60%	0,45%	
C	TOTAL	16,42%	12,34%	
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	8,23%	3,01%	
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e			
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%	
D	TOTAL	8,83%	3,46%	
TOTAL (A+B+C+D)		91,02%	50,49%	